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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сметной документации 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО 

УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 

15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ 

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ) 

Сметная документация составлена согласно: 
• «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении»,утвержденной 
постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18ноября 2011 г. 
N51; 

• Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы; 

• Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования; 
• Сборник на строительство временных зданий и сооружений с учетом понижающих коэффициентов; 
• Сборник норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время с учетом понижающих коэффициентов. 
 Зона строительства –3 (г.Минск) 
 ОХР и ОПР ,плановая прибыль приняты в соответствии с постановлением МАиС РБ от 29.12. 
2014 г. N53. 
 
  ОХР и ОПР приняты с К1=0,94, К2=1,1; 
 на строительные работы     - 57,48% 
             на электромонтажные работы                - 52,10% 
            на монтаж оборудования     - 33,62% 
            на монтаж металлоконструкций    - 49,99% 
 на внутр. сан.-техн. работы                - 70,82% 
 
                          Плановая прибыль принята с К1=0,87;  
 на строительные работы                - 63,54% 
             на электромонтажные работы                - 36,85% 
 на монтаж оборудования                           - 33,91% 
            на монтаж металлоконструкций    - 61,29% 
 на внутр. сан.-техн. работы                - 66,80% 
  
- затраты на временные здания и сооружения (НРР 8.01.102-2017, п. 1.12) - 10,4%с к1 =0,92, к2=0,8 
- затраты на производство работ в зимнее время 
  (НРР 8.01.103-2017, п.1.20)                                                                               -4,5% с к1=0,92, к2=0,8 
- отчисления на социальное страхование     - 34 % 
- затраты на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию   - 0,306 % 
- затраты на осуществление авторского надзора    - 0,2 % 
- резерв на непредвиденные работы и затраты     -4,0 % с к=0,8 
-затраты по мониторингу цен (тарифов), расчет индексов цен в 
строительстве         - 0,09 % 
- средства на содержание застройщика, Заказчика (инженерной 
  организации)         - 1,06% 
-затраты на финансирование органов Госстройнадзора   -0,12% 
 
 
Локальные сметы составлены в ценах на 1 марта 2018 года. 
Начало строительства - июль 2018 года по данным Заказчика. 
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства- 1,0 месяц. 
Стесненные условия труда. 
 
 



Дата составления сметной документации (в ценах) на 1 Марта 2018
Дата начала строительства Июль 2018
Нормативный срок строительства, мес 1
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб. 36,951

в том числе оборудование 4,976
затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)
средства на ПИР, экспертизу 3,084

Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 33,25
Ежемесячный прогнозный индекс

год индекс
Март 2018 г. 1,0066

Апрель 2018 г. 1,0066
Май 2018 г. 1,0066

Июнь 2018 г. 1,0066
Июль 2018 г. 1,0066

Итого на дату начала строительства, тыс. руб. 34,138
33.25*1.0267

в том числе оборудование 5,109
4.976*1.0267

0.888                (34.138 - 33.25)
в том числе оборудование 0.133                (5.109 - 4.976)

Месяц выполнения 
работ

Нормы задела 
в 

строительстве 
по месяцам, %

Стоимость, тыс. руб.

Коэф-т, применяемый 
для определения 

средств, учитывающих 
применение 

прогнозных индексов

Средства, учитывающие 
применение прогнозных 

индексов цен в 
нормативный срок 

строительства, тыс. руб.

Средства, с учетом 
прогнозных индексов 
цен в строительстве, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Июль 2018 100 29,029 1,0066 0,192 34,364
оборудование 100 5,109 0,034
Итого 0,226

1,114
(0.888 + 0.226)

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб. 38,065
(36.951 + 1.114)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Средства, учитывающие применение прогнозных 

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 



 _______________________________________________
(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО
Всего в сумме тыс. руб.

в том числе:
на дату начала разработки сметной документации тыс. руб.
на дату начала строительства объекта тыс. руб.

Возвратные суммы тыс. руб.

"________" ____________________________  ________г.

Наименование объекта

Код объекта

Дата начала разработки сметной документации на
Дата начала строительства
Продолжительность строительства мес.
Коэффицент по постановлению МАиС №5 1,00

ЭМиМ
материалы, 

изделия, 
конструкции

ОХР и ОПР
оборудование, 

мебель, 
инвентарь

в т.ч. з/пл. 
маш.

транспорт
плановая 
прибыль

транспорт
трудоемкость, 

чел/час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ОС1 ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1 4,224 0,474 10,933 2,679 3,939 24,943
0,156 0,316 2,299 0,079 630,6

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 4,224 0,474 10,933 2,679 3,939 24,943
0,156 0,316 2,299 0,079 630,6

  ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-7 4,224 0,474 10,933 2,679 3,939 24,943
0,156 0,316 2,299 0,079 630,6

      В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

  ГЛАВА  8
ВРЕМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ

Номера 
сметных 

расчетов (смет)

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

прочие 
средства

заработная 
плата

Общая 
стоимость , тыс. 

руб
    Наименования глав, объектов, работ, средств

38,065

0,05

_______________________________________________________________________________________________________

Стоимость,    тыс.    руб.

(с учетом продолжительности строительства)

36,951
37,839

  стоимости  строительства (очереди строительства)

(ссылка на документ об утверждении)

1
июль 2018г.
март 2018г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

20-01/17-1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
п. 29 
Инструкции

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 10,40 0,084 0,05 0,201 0,335

0,01 32,294

ihouse ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВРЕМЕННЫМ 
ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ:

0,92 0,8

     В. Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,05 0,05

  ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  8 0,084 0,05 0,201 0 0 0 0,335
0,01 0 0 0 32,294

      В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,05 0,05

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 4,308 0,524 11,134 2,679 3,939 0 25,278
0,166 0,316 2,299 0,079 662,894

      В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,05 0,05

  ГЛАВА  9
ПРОЧИЕ  РАБОТЫ   И  РАСХОДЫ

п. 30.1 
Инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

4,5 0,086 0,042 0,017 0,145

0,005 0,025

izd ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ:

0,92 0,8

п. 30.2 
Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

34 1,489 1,489

п. 30.10 
Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К 
ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

0,306 0,065 0,065

  ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  9 0,086 0,042 0,017 0 0 1,554 1,699
0,005 0 0,025

  ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-9 4,394 0,566 11,151 2,679 3,939 1,554 26,977
0,171 0,316 2,299 0,079 662,919

      В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,05 0,05

  ГЛАВА  10
СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

п. 31.1 
Инструкции

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, 
ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

1,06 0,286 0,286

п. 31.2 
Инструкции

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 
НАДЗОРА

0,2 0,043 0,043

п. 31.3 
Инструкции

СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

3,084 3,084



1 2 3 4 5 6 7 8 9

п. 31.6 
Инструкции

ЗАТРАТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

0,12 0,027 0,027

п.31.7 
Инструкции

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ 
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,09 0,021 0,021

  ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  10 3,461 3,461

  ГЛАВА 11
ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11 0 0

  ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-11 4,394 0,566 11,151 2,679 3,939 5,015 30,438
0,171 0,316 2,299 0,079 662,919

     В ТОМ ЧИСЛЕ  ВОЗВРАТ  МАТЕРИАЛОВ 0,05 0,05

п. 33.1 
Инструкции

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 
ЗАТРАТЫ

3,2 0,141 0,018 0,357 0,086 0,126 0,062 0,877

0,005 0,01 0,074 0,003

  ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И 
ЗАТРАТ

4,535 0,584 11,508 2,765 4,065 5,077 31,315

0,176 0,326 2,373 0,082 662,919
КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ (РИСКА) 1

п. 33.2 
Инструкции

НДС 20 5,636 5,636

  ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

4,535 0,584 11,508 2,765 4,065 10,713 36,951

0,176 0,326 2,373 0,082 662,919

п. 33.3.1 
Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 
ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

0,888 0,888

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 4,535 0,584 11,508 2,765 4,065 11,601 37,839
0,176 0,326 2,373 0,082 662,919



1 2 3 4 5 6 7 8 9

п. 33.3.2 
Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

0,226 0,226

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С 
УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4,535 0,584 11,508 2,765 4,065 11,827 38,065

0,176 0,326 2,373 0,082 662,919

п. 34.1 
Инструкции

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 0 0,05

  ВСЕГО  ПО  СВОДНОМУ  СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 4,535 0,584 11,508 2,765 4,065 11,827 38,065
0,176 0,326 2,373 0,082 662,919

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Лист 1

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ

№1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ

ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

Код объекта:  20-01/17-1

1

На строительство: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
Составлена в ценах на март 2018г. Стоимость 24.943 тыс.руб

эксплуатация 
машин и 

механизмов

материалы, 
изделия

ОХР и ОПР
оборудование, 

мебель, 
инвентарь

в т.ч. з/пл. 
машинистов

транспорт
плановая 
прибыль

транспорт
трудоемкость, 

чел/час
1 2 3 4 5 6 7 8 9

101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР) 1,347 0,386 7,837 0,771 0 0 11,341
0,125 0,213 0,787 0 205,09

102 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) 0,538 0,026 1,684 0,326 0 0 2,947
0,012 0,069 0,304 0 85,81

103
ВНУТРЕННИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
(ВК) 1,59 0,011 0,212 1,167 0 0 3,912

0,004 0,006 0,926 0 227,11
104 ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ) 0,144 0,028 0,23 0,113 0,288 0 0,905

0,01 0,006 0,09 0,006 21,9

105 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ) 0,51 0,021 0,966 0,268 0 0 1,951
0,004 0,022 0,164 0 77,1

106 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) 0,095 0,002 0,004 0,034 3,651 0 3,887
0,001 0 0,028 0,073 13,59

ИТОГО 4,224 0,474 10,933 2,679 3,939 0 24,943
0,156 0,316 2,299 0,079 630,6

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

Номера 
смет и 

расчетов
Наименование работ и затрат

Стоимость, тыс. руб.
Общая стоимость, 

тыс. руб
заработная 

плата
прочие 

средства



Лист 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 11,341 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Е9-24-1
МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, 
ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 
ДО 25 М

Т 463,01 103,23 35,74 15,95 0,51 582,7 63,28 5,02

РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 1,921 889,44 198,3 68,66 30,64 0,98 1119,36 121,56 9,64

2 С201-76500

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С 
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ 
МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,5 ДО 1,0 Т

Т 3419,45 90,62 3510,07

1,163 3976,82 105,39 4082,21

3 С201-77000

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С 
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА 
СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т

Т 2446,92 64,84 2511,76

0,758 1854,77 49,15 1903,92

4 Е13-26-6
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 
ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА /Экс.маш. с K= 2. /Зарпл машинист. с K= 2. /Материалы с K= 2. 
/Трансп. с K= 2. /Труд. с K= 2. /Труд.маш. с K= 2.

100М2 61,44 3,04 0,2 71,48 2,58 138,54 8,74 0,04

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,751 46,14 2,28 0,15 53,68 1,94 104,04 6,56 0,03

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

936 201 69 5916 157 7210 128,12 9,67
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1122 240 83 5916 158 7436 153,74 11,61
ОХР и ОПР 627
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 644
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 8707

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017

00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

№ П/П
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ



Лист 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Е9-77-1 МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100М2 ПОКР 511,57 222,77 72,64 1230,55 44,3 2009,19 72,77 9,95
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 0,1485 75,97 33,08 10,79 182,74 6,58 298,37 10,81 1,48

6 С201-29729

ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ (КРОВЕЛЬНАЯ) ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С 
УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И 
ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПП - 
П

М2 43,09 1,14 44,23

14,85 639,89 16,93 656,82

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/27000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. КРОВЛИ

76 33 11 823 24 956 10,81 1,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/27000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. КРОВЛИ

91 40 13 823 24 978 12,97 1,78
ОХР и ОПР 54
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 56
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1088

7 Е9-301-1 МОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М 100М2 СТЕН 153,06 279,42 89,65 430,88 15,58 878,94 22,73 13,24
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 0,1874 28,68 52,36 16,8 80,75 2,92 164,71 4,26 2,48

8 С201-29724
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПС - П

М2 40,42 1,07 41,49

18,74 757,47 20,05 777,52
9 С101-147602-Х АНКЕР ХИЛТИ HSA М10 ШТ 1,75 0,06 1,81

32 56 1,92 57,92
10 С101-147602-ХD АНКЕР ХИЛТИ HRD М10 ШТ 0,84 0,03 0,87

146 122,64 4,38 127,02

11 Е9-309-3
ПОДРЕЗКА МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 
ДО 60 М

1М РЕЗА 4,84 0,27 5,11 0,74
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 2,04 9,87 0,55 10,42 1,51

12 Е9-306-2
УСТАНОВКА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 
ДО 20 М

100М 305,48 791,23 175,36 75,31 2,72 1174,74 46,73 26,37
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 0,042 12,83 33,23 7,37 3,16 0,11 49,33 1,96 1,11

13 С101-11602-9 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ КГ 3,89 0,14 4,03
0,005 0,02 0,02

14 С104-701-16
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-
Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ 
ФАСАД 15

М3 117,35 4,22 121,57

0,1 11,74 0,42 12,16
15 С101-21603-Э КЛЕЙ ЭЛАСТОСИЛ 280МЛ ШТ 11,13 0,4 11,53

1,6 17,81 0,64 18,45
16 СТОИМ-ФАС СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ М2 18 0,65 18,65

1,16 20,88 0,75 21,63

17 Е8-35-2
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 
16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2 314,66 2,12 0,72 147,5 4,62 468,9 47,42 0,1

РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,19 59,79 0,4 0,14 28,03 0,88 89,1 9,01 0,02

00000/27000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ

00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ



Лист 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

111 87 24 1099 32 1329 16,74 3,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

133 103 29 1098 32 1366 20,09 4,33
ОХР и ОПР 90
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 88
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1544

ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) 106 3 0 293 10 412 15,57 0,05
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 127 4 0 293 10 434 18,68 0,06
ОХР и ОПР (127+0)*57.48%*0.94*1.1 76
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (127+0)*63.54%*0.87 70
ИТОГО 580

ИТОГО ПО: МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 1017 318 104 7544 203 9082 140,1 14,71
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 1220 382 125 7544 203 9349 168,12 17,65
ОХР и ОПР (1220+125)*49.99%*0.94*1.1 695
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1220+125)*61.29%*0.87 717
ИТОГО 10761

ВСЕГО 1347 386 125 7837 213 9783 186,8 17,71
ОХР и ОПР 771
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 787
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,9
ВСЕГО 11341

 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 11341
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1347

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 386
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 125
      МАТЕРИАЛЫ 7837
      ТРАНСПОРТ 213
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1558
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 11341
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 186,8
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 17,71
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0



Лист 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 146
2 32
3 0,3842

4 0,0008452

5 0,0019786

6 0,005
7 0,38279

8 0,01921
9 19,009568

10 0,0005955

11 0,00171

12 0,0000046

13 0,0000576

14 1,921

15 1,6
16 0,16335

17 0,096525

18 1,163

19 0,758

СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т

Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ
СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ,
БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.

СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,5 ДО 1,0 Т
1854,772446,92ТС201-77000   ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ

Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ
ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ,
БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д ШИРИНОЙ 100 ММ
3976,823419,45ТС201-76500   ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕЗКИ МЕТАЛЛА
180,0218651000МС113-9702   ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ

17,8111,13ШТС101-21603-Э   КЛЕЙ ЭЛАСТОСИЛ 280МЛ
0,271,65ШТС101-48603   КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ

2,311,2М3С101-32400   КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГАЗООБРАЗНЫЙ

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ

ЛИСТОВ
0,071216,67ТС101-79700   КАТАНКА ИЗ СТАЛИ

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО
СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ

ХВОЙНЫХ ПОРОД
0,048204,7ТС101-24301   ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОРИЧНЕВАЯ
0,51300М3С102-1301   ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ

78,894,15ШТС101-21603   ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ
1,522555,61ТС113-2100   ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-

МЕТАЛЛА
0,031,82КГС101-17500-1   ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

5,2613,75КГС101-11602-25   ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С
ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ

ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА
0,023,89КГС101-11602-9   ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ

0,55277,12М3С102-2300   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,

2,543000ТС110-900   БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И
ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9

6,5617,08М3С101-6400-1   АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б

122,640,84ШТС101-147602-ХD   АНКЕР ХИЛТИ HRD М10
561,75ШТС101-147602-Х   АНКЕР ХИЛТИ HSA М10

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

Прим.Сумма, руб.Цена, руб.КоличествоЕд. измеренияНаименование№

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ



Лист 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 14,85

21 18,74

22 0,1

23 0,0891
24 0,0001153

25 0,405405

26 0,00665
27 1,16

28 0,0021028
29 0,020614
30 0,0891
31 0,0037267

32 0,646
33 0,0015368

34 0,013518

1 2,3432568

2 3,8516448
3 1,369824

4 13,6318116 292,5421,46МАШ.-ЧМ021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ
10 Т

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6
АТМ) 0,5 М3/МИН

0,620,16МАШ.-ЧМ331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
1,451,06МАШ.-ЧМ050401   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С

№

70,0629,9МАШ.-ЧМ031003   АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ
ПОДЪЕМА 22 М

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

Прим.Сумма, руб.Цена, руб.КоличествоЕд. измеренияНаименование

7837,02ВСЕГО:
7837,02    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

483550,96ТС113-24600   ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115,
СЕРАЯ

4,372844,17ТС101-151400   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А
ДИАМЕТРОМ 4 ММ

КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС
13,5921,03М2С203-49804   ЩИТЫ НАСТИЛА

12,363316,25ТС101-102600   ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N
40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО

0,094,2КГС552-5002   ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ
0,44,5КГС552-5003   ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ

ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
5,682699,64ТС101-129200   УАЙТ-СПИРИТ

13,932094,34ТС201-25701   СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ
20,8818М2СТОИМ-ФАС   СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4
0,882,16ШТС101-86721   СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С

0,89КГС101-149004   ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ
0,312690,99ТС113-15600   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ

Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ
150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15

11,74117,35М3С104-701-16   ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-

С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ ИЗ
СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПС - П

ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С
УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ

П
757,4740,42М2С201-29724   ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ

ПЛИТ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКАМИ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПП -

(КРОВЕЛЬНАЯ) ТРЕХСЛОЙНАЯ ТОЛЩИНОЙ 100
ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ

639,8943,09М2С201-29729   ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 0,78408
6 1,369824
7 0,7263624

8 0,46104

9 1,004232
10 1,8350616
11 0,90576

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

0,650,72МАШ.-ЧМ331619   ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
384,27ВСЕГО:

8,868,82МАШ.-ЧМ331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
0,810,44МАШ.-ЧМ134041   ШУРУПОВЕРТ

1,994,32МАШ.-ЧМ041000   ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С
НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А

5,918,13МАШ.-ЧМ030903   ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ,
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М

0,420,54МАШ.-ЧМ330302   МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
0,960,7МАШ.-ЧМ340601   ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ
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СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-КР

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. 
затраты

План. 
прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные 
стены

133 103 1098 0 90 0 1544

М2 20,09 29 32 0 88

00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные 
стены

1122 240 5916 0 627 0 8707

М2 153,74 83 158 0 644
00000/27000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли 91 40 823 0 54 0 1088

М2 12,97 13 24 0 56
ИТОГО 1347 386 7837 0 771 0 11341

186,8 125 213 0 787

СОСТАВИЛ: 0

ПРОВЕРИЛ: 0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие Всего
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 2,947 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Е57-2-7 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2 456,75 9,88 5,81 466,63 69,87 1,12
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 66,69 1,44 0,85 68,13 10,2 0,16

2 Е57-2-8 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК 100М2 726,94 63,45 29,13 790,39 111,2 5,13
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 106,13 9,26 4,25 115,39 16,24 0,75

3 Е51-7-6 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ 100 М3 140,39 38,9 140,39 6,44
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,008 1,12 0,31 1,12 0,05

4 С310-31 ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I Т 6,13 6,13
1,44 8,83 8,83

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 173 12 5 0 9 194 26,44 0,96

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 208 14 6 0 9 231 31,73 1,15

ОХР и ОПР 127
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 118
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 476

5 Е11-11-11
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ 100 М2 266,69 9,53 2,85 137,01 22,75 435,98 43,41 0,55

РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 38,94 1,39 0,42 20 3,32 63,65 6,34 0,08

№ П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017

00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

00000/26040080 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ
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6 Е11-11-13

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ 
ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ 
Е11-11-11, Е11-11-12 /Экс.маш. с K= 2. /Зарпл машинист. с K= 2. /Материалы с K= 2. 
/Трансп. с K= 2. /Труд. с K= 2. /Труд.маш. с K= 2.

100 М2 15,97 1,74 1,24 63,46 11,2 92,37 2,6 0,24

РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 2,33 0,25 0,18 9,27 1,64 13,49 0,38 0,04

7 Е13-73-4 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА 100М2 19,59 19,59 3,24
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 2,86 2,86 0,47

8 С113-3511 ГРУНТОВКА Т 4863,33 175,08 5038,41
0,00365 17,75 0,64 18,39

9 Е11-64-2
УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В ДВА СЛОЯ ПРИ 
ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 10 М2 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М2 91,98 44,38 23,93 136,36 14,07 4,61

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 13,43 6,48 3,49 19,91 2,05 0,67

90 С101-138055-4
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИИИ, 
ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) Т 1710 61,56 1771,56

0,02628 44,94 1,62 46,56

11 Е11-47-3
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ 
СТЯЖКЕ 100М2 1066,61 9,44 1,53 987,54 35,05 2098,64 163,16 0,21

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,146 155,73 1,38 0,22 144,18 5,12 306,41 23,82 0,03

12 С101-138059
РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100/М150, F75 Т 219,22 7,89 227,11

0,02628 5,76 0,21 5,97

13 С101-138032-3
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, 
ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)

Т 2068 74,45 2142,45

0,0146 30,19 1,09 31,28

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/26040080 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ 213 10 4 272 14 509 33,06 0,82

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/26040080 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ 256 12 5 272 14 554 39,67 0,98

ОХР и ОПР 155
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 144
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 853

14 Е10-100-2
УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ 
СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 100М2 835,3 3,39 9,87 0,16 848,72 118,82
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,013 10,86 0,04 0,13 11,03 1,54

15 С101-15503 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 10ШТ 2,08 0,07 2,15
0,7 1,46 0,05 1,51

40 С101-63613-1-А АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ШТ 0,2 0,01 0,21
2 0,4 0,02 0,42

17 С203-52010-14
ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП 1140-1400 П/О СП1, С 
ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ОДНОКАМЕРНЫМ 
СТЕКЛОПАКЕТОМ

М2 207,56 7,47 215,03

00000/24060020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ
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1,3 269,83 9,71 279,54

18 Е10-116-1
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) 
БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ 100М 79,37 140 219,37 13,13

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,048 3,81 6,72 10,53 0,63

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/24060020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ 15 0 0 279 10 304 2,17 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/24060020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ 18 0 0 279 10 307 2,6 0

ОХР и ОПР 10
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 10
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 327

19 Е9-344-3
УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ 
ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2

100М2 ПЛОЩ 710,78 17,52 2,33 88,53 3,09 819,92 117,58 0,32

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=49.99%, План=61.29% 0,0189 13,43 0,33 0,04 1,67 0,06 15,49 2,22 0,01

20 С207-1512-Ч
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, 
СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-П-Ч-1П(Л)-РП-ПЛ-21-9

ШТ 416 11,02 427,02

1 416 11,02 427,02

21 Е10-237-7
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ 
ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ 
ПРОЕМА ДО 3 М2

100М2 ПРОЕ 843,84 24,94 128,53 4,14 1001,45 139,59

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,0189 15,95 0,47 2,43 0,08 18,93 2,64

22 С203-51025

БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Ч 21-9, ЧАСТИЧНО 
ОСТЕКЛЕННЫЙ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ

М2 314,81 11,33 326,14

1,89 594,99 21,41 616,4

23 Е10-244-1
УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ 
НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 10ШТ 46,09 0,27 0,86 0,03 47,25 7,05

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2 9,22 0,05 0,17 0,01 9,45 1,41

24 С101-96100
ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ 
КОРПУСЕ ШТ 50,51 1,82 52,33

2 101,02 3,64 104,66

25 Е10-116-1
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) 
БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ 100М 79,37 140 219,37 13,13

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,12 9,52 16,8 26,32 1,58

00000/24060010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/24060010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА 48 1 0 1133 36 1218 7,85 0,01

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/24060010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА 58 1 0 1133 36 1228 9,42 0,01

ОХР и ОПР 33
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 32
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1293

ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) 435 22 10 1266 49 1772 67,3 1,78
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 522 26 12 1266 49 1863 80,76 2,14
ОХР и ОПР (522+12)*57.48%*0.94*1.1 318
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (522+12)*63.54%*0.87 295
ИТОГО 2476

ИТОГО ПО: МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 13 0 0 418 11 442 2,22 0,01
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 16 0 0 418 11 445 2,66 0,01
ОХР и ОПР (16+0)*49.99%*0.94*1.1 8
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (16+0)*61.29%*0.87 9
ИТОГО 462

ИТОГО ПО: ПЕРЕВОЗКА С310 ОБЩ(НОВ) 0 0 0 0 9 9 0 0
ИТОГО 9

ВСЕГО 538 26 12 1684 69 2317 83,42 2,15
ОХР и ОПР 326
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 304
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,4
ВСЕГО 2947

 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2947
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 538

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 26
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12
      МАТЕРИАЛЫ 1684
      ТРАНСПОРТ 69
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 630
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 2947
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 83,42
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 2,15
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0
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1 2
2 1,89

3 0,0003591

4 0,073
5 0,0876
6 0,02628

7 0,00365
8 1

9 0,0014364

10 0,72009

11 1,44844

12 3,484

13 9,9036

14 2

15 0,0146

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

С101-63613-1-А   АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ШТ 0,2 0,4
С203-51025   БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ М2 314,81 594,99
ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ
ДВ3 П Ч 21-9, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ,
СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ
С102-17200   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ М3 142,96 0,05
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-
3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА
С101-11401   ВЕТОШЬ КГ 1,6 0,12
С412-9005   ВОДА М3 1,62 0,14
С101-138055-4   ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ Т 1710 44,94
(ГС) ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИИИ, ЭЛАСТИЧНАЯ
(Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)
С113-3511   ГРУНТОВКА Т 4863,33 17,75
С207-1512-Ч   ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ШТ 416 416
ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ,
ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ),
РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-
П-Ч-1П(Л)-РП-ПЛ-21-9
С102-4800   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ М3 246 0,35
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,
ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА
С101-15501   ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 10ШТ 1,7 1,22
РАМНЫЙ 10Х112
С101-15503   ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 10ШТ 2,08 3,01
РАМНЫЙ 10Х152
С101-15500-12   ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШТ 0,02 0,07
10Х50, 10Х80
С110-17507   ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ШТ 0,02 0,2
РАМНОГО АНКЕРА
С101-96100   ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ШТ 50,51 101,02
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ
КОРПУСЕ
С101-138032-3   КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ Т 2068 30,19
ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ,
ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ,
ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА
ПО 5 КГ)
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16 1,3

17 2352

18 15,038

19 0,02628

20 0,44676

21 0,155925

22 0,08

23 0,0584
24 0,03942

25 0,0000042

26 0,0000324

1 0,497568

2 1,314
3 1,4298516
4 0,515088

С203-52010-14   ОКНО ИЗ М2 207,56 269,83
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП 1140-
1400 П/О СП1, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ, С ОДНОКАМЕРНЫМ
СТЕКЛОПАКЕТОМ
С101-79100-1   ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МЛ 0,01 23,52
МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В
АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
С101-28701   ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ М2 9,58 144,06
ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ
(КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300Х300 ММ,
303Х303 ММ
С101-138059   РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, Т 219,22 5,76
ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ,
М100/М150, F75
С414-2005   РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 62,21 27,79
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150
С101-86726-38   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 4,61 0,72
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12
ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
С101-86721   СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ШТ 2,16 0,17
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ
С101-128902   ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10М2 21,62 1,26
С103-100   ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ М 1,78 0,07
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ
(НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ
15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ
С101-148000   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ Т 1920 0,01
ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ
С101-148200   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ Т 1566,73 0,05
ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ
ВСЕГО: 1683,69
    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 1683,69

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

М340101   АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО МАШ.-Ч 1,31 0,65
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М110907   ВИБРАТОРЫ МАШ.-Ч 0,5 0,66
М331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,16 0,23
М050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С МАШ.-Ч 14,75 7,6
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН
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5 0,0438517

6 0,2286144

7 0,672768

8 0,515088

9 0,526176
10 0,061824

11 0,138408
12 0,49932
13 1,387584
14 0,1188432

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

М021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАШ.-Ч 21,46 0,94
10 Т
М030405   ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 1,95 0,45
УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)
М330301   МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0,47 0,32
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М330805   МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ МАШ.-Ч 0,26 0,13
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,46 0,24
М031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ МАШ.-Ч 21,8 1,35
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
М031110   ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 7,23 1
М331305   ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАШ.-Ч 1,65 0,82
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 8,82 12,24
М134041   ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 0,44 0,05
ВСЕГО: 26,68
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СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-АР

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. 
затраты

План. 
прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000/29000
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие 
элементы и конструкции. ДЕМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

208 14 0 0 127 0 476

М2 31,73 6 9 0 118

00000/2604008ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, 
покрытия. Полы. Из плитки керамической

256 12 272 0 155 0 853

М2 39,67 5 14 0 144

00000/2406002ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние 
стены. Проемы. Окна, витражи

18 0 279 0 10 0 327

М2 2,6 0 10 0 10

00000/2406001ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние 
стены. Проемы. Двери, ворота

58 1 1133 0 33 0 1293

М2 9,42 0 36 0 32
ИТОГО 538 26 1684 0 326 0 2947

83,42 12 69 0 304

СОСТАВИЛ: 0

ПРОВЕРИЛ: 0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие Всего
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ВК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103
ВНУТРЕННИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 3,912 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Е16-27-1
ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ВРЕЗКА 37,6 0,32 0,05 5,18 0,19 43,29 5,09 0,01

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 37,6 0,32 0,05 5,18 0,19 43,29 5,09 0,01

2 С300-14162 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ 4,27 0,1 4,37
1 4,27 0,1 4,37

3 Е16-41-5
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ 
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 875,14 26,84 0,05 212,69 8,42 1123,09 123,23 0,01

РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 6,06 0,19 1,47 0,06 7,78 0,85

4 С530-17000-1
МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, 
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 1,3 0,05 1,35

1 1,3 0,05 1,35
5 С300-48217 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ ШТ 0,1 0,1

1 0,1 0,1

6 Е16-63-1
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ

100М 60,42 0,4 0,92 61,74 8,1

РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 0,42 0,01 0,43 0,06

7 Е16-65-2
ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 48,36 2,14 0,01 50,51 8
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 0,34 0,01 0,35 0,06

8 Е65-13-28 СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК 100 ПРИБОР 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16

9 С300-120300 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ 5,21 0,12 5,33
1 5,21 0,12 5,33

№ П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017

00000/31010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В1



Лист 18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/31010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В1 324 2 1 18 1 345 45,88 0,17

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/31010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В1 389 2 1 18 1 410 55,06 0,2

ОХР и ОПР 286
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 227
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 923

10 Е16-41-5
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ 
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 875,14 26,84 0,05 212,69 8,42 1123,09 123,23 0,01

РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 6,06 0,19 1,47 0,06 7,78 0,85

11 С530-17000-1
МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, 
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 1,3 0,05 1,35

1 1,3 0,05 1,35
12 С300-48217 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ ШТ 0,1 0,1

1 0,1 0,1

13 Е16-63-1
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ

100М 60,42 0,4 0,92 61,74 8,1

РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 0,42 0,01 0,43 0,06

14 Е16-65-2
ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 48,36 2,14 0,01 50,51 8
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,00693 0,34 0,01 0,35 0,06

15 Е65-13-28 СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК 100 ПРИБОР 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16

16 С300-120300 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ 5,21 0,12 5,33
1 5,21 0,12 5,33

17 Е17-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ 5,8 0,55 0,01 6,36 0,8
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 5,8 0,55 0,01 6,36 0,8

18 С300-62800 СМЕСИТЕЛИ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ КОМПЛЕКТ 42,95 0,99 43,94
1 42,95 0,99 43,94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3

293 2 1 52 1 348 41,59 0,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3

352 2 1 52 1 407 49,91 0,19
ОХР и ОПР 258
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 205
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 870

00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3



Лист 19

19 Е16-27-1
ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ВРЕЗКА 37,6 0,32 0,05 5,18 0,19 43,29 5,09 0,01

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 37,6 0,32 0,05 5,18 0,19 43,29 5,09 0,01

20 С300-14162 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ 4,27 0,1 4,37
1 4,27 0,1 4,37

21 Е16-41-5
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ 
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 875,14 26,84 0,05 212,69 8,42 1123,09 123,23 0,01

РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0644 56,36 1,73 13,7 0,54 72,33 7,94

22 С300-47429 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ 5,98 0,14 6,12

1 5,98 0,14 6,12

23 С530-17000-1
МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, 
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 1,3 0,05 1,35

10 13 0,5 13,5
24 С300-48217 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ ШТ 0,1 0,1

7 0,7 0,7

25 Е16-63-1
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ

100М 60,42 0,4 0,92 61,74 8,1

РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0644 3,89 0,03 0,06 3,98 0,52

26 Е16-65-2
ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 48,36 2,14 0,01 50,51 8
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0644 3,11 0,14 3,25 0,52

27 Е65-13-28 СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК 100 ПРИБОР 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16

28 С300-120300 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ 5,21 0,12 5,33
1 5,21 0,12 5,33

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/31030 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В6 381 3 1 48 2 434 53,89 0,17

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/31030 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В6 457 4 1 48 2 511 64,67 0,2

ОХР и ОПР 335
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 266
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1112

00000/31030 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В6



Лист 20

29 Е16-41-5
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ 
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 875,14 26,84 0,05 212,69 8,42 1123,09 123,23 0,01

РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0248 21,7 0,67 5,27 0,21 27,85 3,06

30 С300-47429 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ 5,98 0,14 6,12

1 5,98 0,14 6,12

31 С530-17000-1
МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, 
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 1,3 0,05 1,35

4 5,2 0,2 5,4
32 С300-48217 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ ШТ 0,1 0,1

3 0,3 0,3

33 Е16-63-1
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ

100М 60,42 0,4 0,92 61,74 8,1

РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0248 1,5 0,01 0,02 1,53 0,2

34 Е16-65-2
ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100М 48,36 2,14 0,01 50,51 8
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0248 1,2 0,05 1,25 0,2

35 Е65-13-28 СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК 100 ПРИБОР 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 279,93 1,41 0,83 281,34 39,82 0,16

36 С300-120300 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ 5,21 0,12 5,33
1 5,21 0,12 5,33

37 Е17-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ 5,8 0,55 0,01 6,36 0,8
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 5,8 0,55 0,01 6,36 0,8

38 С300-62800 СМЕСИТЕЛИ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ КОМПЛЕКТ 42,95 0,99 43,94
1 42,95 0,99 43,94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3 (ОТ ПОЗ.2-2 ТХ ДО 
СМЕСИТЕЛЯ)

310 2 1 66 2 380 44,08 0,16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3 (ОТ ПОЗ.2-2 ТХ ДО 
СМЕСИТЕЛЯ)

372 2 1 66 2 442 52,9 0,19

ОХР и ОПР 273
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 217
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 932

00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т3 (ОТ ПОЗ.2-2 ТХ ДО СМЕСИТЕЛЯ)



Лист 21

39 Е16-42-3

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В 
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ 
КИРПИЧНЫХ

100М 626,37 1,12 0,42 44,85 0,96 673,3 89,1 0,08

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,01 6,26 0,01 0,45 0,01 6,73 0,89

40 С530-14260
РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 1,5 0,06 1,56

1 1,5 0,06 1,56

41 С530-14210
ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ 2,23 0,09 2,32

2 4,46 0,18 4,64

42 С530-13800
ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ М.П. 1,82 0,07 1,89

1 1,82 0,07 1,89
43 С300-48206 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 ШТ 0,79 0,02 0,81

1 0,79 0,02 0,81
44 Е65-13-3 МОНТАЖ СИФОНА 100 ПРИБОР 536,39 3 1,76 383,42 13,8 936,61 76,3 0,34

ПРИМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,02 10,73 0,06 0,04 7,67 0,28 18,74 1,53 0,01

45 С300-88020
СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К 
УМЫВАЛЬНИКУ

ШТ 5,99 0,14 6,13

2 11,98 0,28 12,26

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/31050 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. К1

17 0 0 29 1 47 2,42 0,01
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/31050 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. К1

20 0 0 29 1 50 2,9 0,01
ОХР и ОПР 15
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 12
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 77

ИТОГО ПО: ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НОВ) 1325 9 3 212 6 1552 187,86 0,67
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 1590 11 4 212 6 1819 225,43 0,8
ОХР и ОПР (1590+4)*70.82%*0.94*1.1 1167
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1590+4)*66.80%*0.87 926
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4
ВСЕГО 3912

ВСЕГО 1590 11 4 212 6 1819 225,43 0,8
ОХР и ОПР 1167
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 926
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4
ВСЕГО 3912

00000/31050 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. К1
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 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3913
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1590

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 11
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4
      МАТЕРИАЛЫ 212
      ТРАНСПОРТ 6
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2094
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 3912
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 225,43
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 0,8
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0

1 0,00014

2 2

3 0,035918
4 0,0123672

5 0,234049
6 4
7 16,36

8 0,0000144
9 0,00026

10 0,44

11 0,0057714

12 2

13 0,427699

14 0,0844061
15 0,02
16 16

17 0,175202

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

С101-6300   АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ Т 52200 7,31
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А
С300-14162   ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ШТ 4,27 8,54
15Б3Р ДИАМЕТРОМ 15 ММ
С101-11401   ВЕТОШЬ КГ 1,6 0,06
С101-11602-14   ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ КГ 1,81 0,02
ГОЛОВКОЙ 6Х25 ММ ГОСТ 17473-80
С412-9005   ВОДА М3 1,62 0,38
С300-120300   ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ 5,21 20,84
С300-48217   ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ШТ 0,1 1,64
ПЛАСТМАССОВАЯ
С101-25400   ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ МАРКИ А Т 2760 0,04
С101-31100   КАБОЛКА Т 3250 0,85
С101-32400   КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ М3 1,2 0,53
ГАЗООБРАЗНЫЙ
С103-11800   КОНТРГАЙКА ИЗ КОВКОГО 10ШТ 2,21 0,01
ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
С300-47429   КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ШТ 5,98 11,96
ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ
С300-48604   КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КГ 3,98 1,7
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
С101-51515   ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ 10М 3,2 0,27
С101-63205-1   ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ КГ 8,99 0,18
С530-17000-1   МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ШТ 1,3 20,8
(ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ,
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С530-16800   МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП 10ШТ 1,1 0,19
ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
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18 0,0115427

19 0,013
20 0,02
21 0,865704

22 0,036
23 0,05

24 1

25 0,1

26 0,003

27 0,0193978

28 2

29 2

30 0,04
31 0,401934

32 2

33 10,40906

34 1

С103-10000   МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ 10ШТ 3,77 0,04
КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
С101-62300   МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ШТ 0,45 0,01
С101-63004   ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 5,26 0,11
С530-17426-1   ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ 10ШТ 1 0,87
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
С300-48214   ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 М 1,28 0,05
С101-81403   ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ КГ 2,51 0,13
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ
С530-14260   РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ШТ 1,5 1,5
(ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С101-85801   РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С М2 0,83 0,08
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300
С101-86726-62   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 13,48 0,04
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ,
ДЛИНОЙ 210-265 ММ
С101-86726-20   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 7,39 0,14
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10
ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ
С300-88020   СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С ШТ 5,99 11,98
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ
С300-62800   СМЕСИТЕЛИ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ КОМПЛЕКТ 42,95 85,9
СМЕШЕНИЯ
С101-43000-2   СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ КГ 7,5 0,3
С530-16300   ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 10ШТ 1,8 0,72
(ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С530-14210   ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ШТ 2,23 4,46
(ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С530-15300   ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП М.П. 0,93 9,68
ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0
МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ
С530-13800   ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С М.П. 1,82 1,82
РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ
СТЕНКИ 1,8 ММ
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35 0,8

36 0,0216426

37 0,0000227
38 0,628666

39 1,59743

40 3,6071

41 1

42 0,0092

43 0,00006

44 0,08

1 0,432

2 0,3195761
3 8,1524582

4 0,8023567
5 0,0816235

6 0,216

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ 0

С103-4900   ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ М 2,9 2,32
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15
ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
С103-1300   ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ М 2 0,04
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
(НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ
15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
С101-129200   УАЙТ-СПИРИТ Т 2699,64 0,06
С530-16000   УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ 10ШТ 1,7 1,07
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С530-15700   УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ 10ШТ 1,5 2,4
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С530-15920   УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ШТ 1,3 4,69
(ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ,
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2" ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
С300-48206   ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ШТ 0,79 0,79
ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
С101-135500   ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ Т 741,67 6,82
РАСШИРЯЮЩИЙСЯ
С101-148400   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ Т 1353,04 0,08
ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ
С101-151400-1   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А КГ 2,85 0,23
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
ВСЕГО: 211,65
    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 211,65

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

М040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И МАШ.-Ч 0,17 0,07
РЕЗКИ
М331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,16 0,05
М351307   НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАШ.-Ч 0,4 3,26
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 8,82 7,08
М042900   УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШ.-Ч 0,6 0,05
ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ
НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2),
ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)

ВСЕГО: 10,98

М040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 2,19 0,47
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
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СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ВК

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. затраты
План. 

прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000/31010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение. В1

389 2 18 0 286 0

М2 55,06 1 1 0 227

00000/31040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Горячее водоснабжение. Т3

352 2 52 0 258 0

М2 49,91 1 1 0 205

00000/31030 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Производственное водоснабжение. В6

457 4 48 0 335 0

М2 64,67 1 2 0 266

00000/31040
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Горячее водоснабжение. Т3 (ОТ ПОЗ.2-2 ТХ ДО 
СМЕСИТЕЛЯ)

372 2 66 0 273 0

М2 52,9 1 2 0 217

00000/31050 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Бытовая канализация. К1

20 0 29 0 15 0

М2 2,9 0 1 0 12
ИТОГО 1590 11 212 0 1167 0

225,43 4 6 0 926

СОСТАВИЛ: 0

ПРОВЕРИЛ: 0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие
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10

923

870

1112

932

77

3912

    
 

     

 

Всего
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 104
ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 0,905 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Е20-31-1
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА 
ОДНОЙ ОСИ, МАССА ДО 0,05 Т

ШТ 49,56 18,39 5,96 5,22 0,18 73,35 6,84 0,82

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 49,56 18,39 5,96 5,22 0,18 73,35 6,84 0,82

2 СЦЕН-СК-250А ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ "СК 250 А АРКТОС" КОМПЛ 287,7 5,75 293,45
Оборуд.подр. 1 287,7 5,75 293,45

3 Е20-11-1
УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

РЕШЕТКА 9,5 0,61 0,05 1,95 0,06 12,12 1,37 0,01

РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 1 9,5 0,61 0,05 1,95 0,06 12,12 1,37 0,01

4 СЦЕН-РЕШ РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ 300*150 ММ "АРКТОС" ШТ 33,22 1,2 34,42
1 33,22 1,2 34,42

5 Е20-4-1
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П 
(ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

100М2 1219,92 86,42 48,17 3768,93 88,11 5163,38 173,53 8,09

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.82%, План=66.80% 0,0503 61,36 4,35 2,42 189,58 4,43 259,72 8,73 0,41

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ

120 23 8 230 6 379 16,94 1,24

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ

144 28 10 230 6 408 20,33 1,49

ОХР и ОПР 113
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 90
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 611
ОБОРУДОВАНИЕ 288 6

№ П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017

00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ИТОГО ПО: ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НОВ) 120 23 8 230 6 379 16,94 1,24
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 144 28 10 230 6 408 20,33 1,49
ОХР и ОПР (144+10)*70.82%*0.94*1.1 113
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (144+10)*66.80%*0.87 90
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4
ВСЕГО 611

ВСЕГО 144 28 10 230 6 408 20,33 1,49
ОХР и ОПР 113
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 90
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4
ВСЕГО 611

 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 611
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 144

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 28
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10
      МАТЕРИАЛЫ 230
      ТРАНСПОРТ 6
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 203
  ОБОРУДОВАНИЕ 288
  ТРАНСПОРТ 6
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 905
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 20,33
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 1,49
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0

1 0,002515

2 0,092

3 0,00043

4 0,0009004

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

С414-1003-3   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С М3 62,22 0,16
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20
ММ, КЛАССА В7,5
С300-3700-1   БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ КГ 3,35 0,31
ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
С300-3900   БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т 2627,15 1,13
ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
ДИАМЕТРОМ 12 ММ
С300-3700-2   БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т 4218,89 3,8
ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
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5 0,0014

6 5,03

7 3,2695

8 1,90269

9 0,00015

10 1

11 0,04

12 0,022635

13 0,00011

14 1

1 0,324
2 0,972

3 1,8

4 2,1965004

5 0,4394208

ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)
С101-10110   БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С Т 2832,23 3,97
ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
С300-16218   ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ М2 33,2 167
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА
П
С300-48604   КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КГ 3,98 13,01
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
С101-82505-1   ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ КГ 3,37 6,41
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)
С414-2004   РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 52,39 0,01
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100
СЦЕН-РЕШ   РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ ШТ 33,22 33,22
300*150 ММ "АРКТОС"
С101-86726-20   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 7,39 0,3
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10
ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ
С101-151200-1   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 КГ 6,1 0,14
ДИАМЕТРОМ 3 ММ
С101-151300   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 Т 4641,97 0,51
ДИАМЕТРОМ 4 ММ

ОБОРУДОВАНИЕ

СЦЕН-СК-250А   ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ "СК КОМПЛ 287,7 287,7
250 А АРКТОС"
ВСЕГО: 517,67
    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 229,97
    В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ 287,7

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

М331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,16 0,05
М021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАШ.-Ч 21,46 20,86
10 Т
М030305   ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ МАШ.-Ч 0,61 1,1
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
М030402   ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 0,55 1,21
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
М030902   ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАШ.-Ч 7,73 3,4
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6 0,0728916
7 0,3466932

СОСТАВИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М. ПРОВЕРИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 8,82 0,64

ВСЕГО: 28,02

М040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 2,19 0,76
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
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СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. затраты
План. 

прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция

144 28 230 288 113 0

М2 20,33 10 6 6 90
ИТОГО 144 28 230 288 113 0

20,33 10 6 6 90

СОСТАВИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ПРОВЕРИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие
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10

905

905

    
 

  

 

Всего
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ЭОМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 105
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 1,951 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ц8-912-1
КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В 
ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)

100М 97,6 10,88 3,51 9,49 0,34 118,31 14,93 0,52

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,0588 5,74 0,64 0,21 0,56 0,02 6,96 0,88 0,03

2 Ц8-910-1
КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО 
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ 
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ

100М 300,84 18,43 3,51 18,74 0,6 338,61 46,02 0,52

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,6765 203,52 12,47 2,37 12,68 0,41 229,08 31,13 0,35

3 С501-44101

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ 
ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 1591,79 35,66 1627,45

0,025 39,79 0,89 40,68

4 С501-44100

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ 
ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 1069,04 23,95 1092,99

0,05 53,45 1,2 54,65
5 Ц8-904-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ 100М 226,33 7,83 0,15 294,54 6,85 535,55 36,84 0,02

РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,0588 13,31 0,46 0,01 17,32 0,4 31,49 2,17

6 С530-21900
ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ 
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 
ММ

10М 4 0,15 4,15

0,6 2,4 0,09 2,49

№ П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017
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7 С551-10100
КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ 
КМ-206

ШТ 0,81 0,02 0,83

1 0,81 0,02 0,83
8 Е16-32-2 УСТАНОВКА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ 1,69 1,52 0,06 3,27 0,24

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 1 1,69 1,52 0,06 3,27 0,24

9 С530-21900
ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ 
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 
ММ

10М 4 0,15 4,15

0,01 0,04 0,04

10 Ц8-591-1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

100ШТ 271,8 4,63 0,29 26,07 0,85 303,35 36,79 0,04

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,02 5,44 0,09 0,01 0,52 0,02 6,07 0,74

11 С551-16100
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗОЩИЩЕННЫЙ А14-100

ШТ 1,75 0,04 1,79

2 3,5 0,08 3,58

12 Ц8-591-502
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ

100ШТ 240,03 2,77 0,29 13,8 0,44 257,04 32,49 0,04

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,01 2,4 0,03 0,14 2,57 0,32

13 С551-14400
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ 
УСТАНОВКИ С54-001

ШТ 1,45 0,03 1,48

1 1,45 0,03 1,48

14 Ц8-591-902
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С 
КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ

100ШТ 279,04 2,77 0,29 17,29 0,52 299,62 37,77 0,04

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,03 8,37 0,08 0,01 0,52 0,02 8,99 1,13

15 С551-17600 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-227 ШТ 1,61 0,04 1,65

3 4,83 0,12 4,95
16 С551-26100 КРЫШКА ТРЕХМЕСТНАЯ ЮЛИГ.301252.023 ШТ 1,52 0,03 1,55

1 1,52 0,03 1,55
17 С552-1206 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК) 100ШТ 16 0,36 16,36

0,04 0,64 0,01 0,65
18 Ц11-168-1 ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ 10ШТ 383,78 11,92 2,34 433,3 11,68 840,68 56,17 0,32

РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=33.62%, План=33.91% 0,1 38,38 1,19 0,23 43,33 1,17 84,07 5,62 0,03

19 С300-809-ЩРН ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩРН-12 ШТ 31 0,71 31,71
1 31 0,71 31,71

20 Ц8-526-1
АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А

ШТ 11,41 0,42 0,01 11,83 0,29 23,95 1,56

РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 5 57,05 2,1 0,05 59,15 1,45 119,75 7,8

21 С551-300-ДА16 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А ШТ 21,08 0,47 21,55

1 21,08 0,47 21,55
22 С551-300-А16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А ШТ 4,2 0,09 4,29

2 8,4 0,18 8,58
23 С551-300-А10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10А ШТ 3,8 0,09 3,89

1 3,8 0,09 3,89
24 С551-300-А6 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 6А ШТ 3,2 0,07 3,27

1 3,2 0,07 3,27
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/34011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

336 17 3 312 8 673 50,03 0,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/34011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

404 20 4 311 8 743 60,03 0,5
ОХР и ОПР 210
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 129
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1082

25 Ц8-914-1
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА 
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1

100ШТ 1268,74 15,77 144,05 3,54 1432,1 194,08

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,05 63,44 0,79 7,2 0,18 71,61 9,7

26 С545-15511-ДПО
СВЕТИЛЬНИК СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ НАКЛАДНОЙ 
ДПО 12-44-115.04

ШТ 95,09 2,13 97,22

4 380,36 8,52 388,88
27 С545-15511-PRIMСВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ PRIMA 136 PCC EX E ШТ 133,65 2,99 136,64

1 133,65 2,99 136,64

28 Ц8-914-2
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА 
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2

100ШТ 1288,35 15,77 144,05 3,54 1451,71 197,08

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0,02 25,77 0,32 2,88 0,07 29,04 3,94

29 С545-15511-ЛПП СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ЛПП 10-2*36-022.0 ШТ 65,39 1,46 66,85
2 130,78 2,92 133,7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭО

89 1 0 655 15 760 13,64 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭО

107 1 0 655 15 778 16,37 0

ОХР и ОПР 58
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 34
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 870

ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НОВ) 387 17 3 892 20 1316 58,05 0,38
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 464 20 4 892 20 1396 69,66 0,46
ОХР и ОПР (464+4)*52.10%*0.94*1.1 252
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (464+4)*36.85%*0.87 150
ИТОГО 1798

ИТОГО ПО: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 38 1 0 74 2 115 5,62 0,03
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 46 1 0 74 2 123 6,74 0,04
ОХР и ОПР (46+0)*33.62%*0.94*1.1 16
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (46+0)*33.91%*0.87 14
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ИТОГО 153

ВСЕГО 510 21 4 966 22 1519 76,4 0,5
ОХР и ОПР 268
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 164
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,7
ВСЕГО 1951

 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 845
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 0
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0
      МАТЕРИАЛЫ 822
      ТРАНСПОРТ 19
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2

 В Т.Ч.   МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1107
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 508

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 21
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4
      МАТЕРИАЛЫ 144
      ТРАНСПОРТ 4
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 430
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 1951
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 76,4
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 0,5
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0

1 1

2 2

3 1

4 0,13

5 0,039705
6 0,01

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

С551-300-А10   АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШТ 3,8 3,8
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10А
С551-300-А16   АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШТ 4,2 8,4
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А
С551-300-А6   АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШТ 3,2 3,2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 6А
С101-2400-1   АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО КГ 11,33 1,47
НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ
С552-202   БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 100ШТ 5,16 0,2
С552-203   БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3, 1000ШТ 14,4 0,14

5
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7 0,00025

8 0,010584
9 0,06765

10 1

11 2

12 0,000018

13 1

14 0,000025

15 19,60452
16 10,15552
17 0,04
18 0,0588
19 0,5382

20 0,05

21 0,025

22 0,01176
23 0,0101475
24 0,04

25 1

26 0,76176

27 1

28 0,00003

29 0,0272

С101-10110   БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С Т 2832,23 0,71
ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
С552-301   ВТУЛКА В22 УХЛ2 100ШТ 6,85 0,07
С552-302   ВТУЛКА В28 УХЛ2 100ШТ 9,39 0,64
С551-14400   ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ШТ 1,45 1,45
ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С54-

1
С551-16100   ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ШТ 1,75 3,5
ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
БРЫЗГОЗОЩИЩЕННЫЙ А14-100
С113-2100   ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- Т 2555,61 0,05
КОРИЧНЕВАЯ
С551-300-ДА16   ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ШТ 21,08 21,08
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А
С113-3700   ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ Т 10590 0,26
I
С552-605   ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 10ШТ 0,34 6,67
С552-603   ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 10ШТ 2,92 29,65
С552-609   ДЮБЕЛЬ У663 У3 100ШТ 51,25 2,05
С552-702   ЗАГЛУШКА У469 10ШТ 1,11 0,07
С101-51509-10   ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ М2 4,59 2,47
15ММХ20М)
С501-44100   КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1000М 1069,04 53,45
3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И
ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ,
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
С501-44101   КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1000М 1591,79 39,79
3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И
ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ,
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
С113-7611   КЛЕЙ БМК-5К КГ 10 0,12
С552-803   КНОПКА К227 УХЛ2 1000ШТ 0,7 0,01
С552-1206   КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 100ШТ 16 0,64
(ПОДРОЗЕТНИК)
С551-10100   КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ ШТ 0,81 0,81
УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206
С552-804   КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШТ 2,09 1,59
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22
С551-26100   КРЫШКА ТРЕХМЕСТНАЯ ЮЛИГ. ШТ 1,52 1,52

301252,023
С101-51506   ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ Т 4008,19 0,12
МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218
С544-8900   ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КГ 31,73 0,86
НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ,
ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19
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30 0,020295
31 0,03294
32 0,10584
33 5

34 0,003

35 0,1

36 0,12348

37 0,007

38 10
39 0,00015

40 0,00001

41 0,0002

42 3

43 0,04

44 0,235956

45 0,87575

46 1

47 2

48 4

49 0,588
50 0,00588
51 0,0000353
52 0,61

ММ
С552-899   ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 100М 16,33 0,33
С101-63602-1   ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ КГ 10 0,33
С552-1200   ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 10ШТ 39 4,13
С514-12301   ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35- ШТ 4,55 22,75
560 У2,5
С101-78200-3   ПОКОВКИ (МОНТАЖНЫЕ Т 8465 25,4
СКОБЫ) МАССОЙ 4,5 КГ
С552-1230   ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 100ШТ 110 11
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
С101-81404-1   ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ КГ 1,93 0,24
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
С101-98500   ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ Т 1638,35 11,47
ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП,
ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -
200 ММ
С541-9200-1   РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ ШТ 0,04 0,4
С101-84400   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ Т 2948,2 0,44
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646
С113-15600   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ Т 2690,99 0,03
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4
С414-2004   РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 52,39 0,01
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100
С551-17600   РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ШТ 1,61 4,83
ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-227
С101-86701   СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ ШТ 79,39 3,18
(КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ
С101-86726-38   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 4,61 1,09
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12
ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
С101-86726-20   СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ШТ 7,39 6,47
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10
ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ
С545-15511-PRIMA   СВЕТИЛЬНИК ШТ 133,65 133,65
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ PRIMA 136 PCC EX E
С545-15511-ЛПП   СВЕТИЛЬНИК ШТ 65,39 130,78
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ЛПП 10-2*36-022.0
С545-15511-ДПО   СВЕТИЛЬНИК СО ШТ 95,09 380,36
ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ
НАКЛАДНОЙ ДПО 12-44-115.04
С552-1500   СКОБА К 142 У2 10ШТ 4,68 2,75
С552-1507-2   СКОБА К1157 У3 1000ШТ 936 5,5
С101-128901   ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ Т 2280 0,08
С530-21900   ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ 10М 4 2,44
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53 0,0882

54 0,000002
55 0,053

56 0,008235

57 0,000006

58 1

59 0,000121

60 0,00035

61 0,0002

62 0,000023

1 1,729134
2 0,3105756

3 0,290106

4 0,33528

5 13,147026
6 0,48

7 0,2029428
8 0,438
9 0,2029428

10 1,0308

ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ
С552-2061   ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 КГ 6,64 0,59
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
С101-129200   УАЙТ-СПИРИТ Т 2699,64 0,01
С101-135500-1   ЦЕМЕНТ КГ 0,74 0,04
ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ
С101-11099   ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА М2 6,81 0,06
БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
С101-148100   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ Т 1870 0,01
ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
С300-809-ЩРН   ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШТ 31 31
НАВЕСНОЙ ЩРН-12
С101-150500   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А Т 4870 0,59
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
С101-151400   ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А Т 2844,17 1
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
С113-24600   ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, Т 3550,96 0,71
СЕРАЯ
С113-22100   ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ- Т 7560 0,17
113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ
ВСЕГО: 966,63
    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 966,63

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

М331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,16 0,28
М021102   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАШ.-Ч 22,63 7,03
10 Т
М030402   ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 0,55 0,16
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
М330301   МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0,47 0,16
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,46 6,05
М350451   ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С МАШ.-Ч 0,2 0,1
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
М010201   ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т МАШ.-Ч 0,68 0,14
М331002   СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0,33 0,14
М010410   ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ МАШ.-Ч 17,75 3,6
ХОДУ  59 (80) КВТ (Л.С.)
М040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 2,19 2,26
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
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11 4,238964

СОСТАВИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М. ПРОВЕРИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М.

М134041   ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 0,44 1,87
ВСЕГО: 21,79



Лист 41

СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ЭОМ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. затраты
План. 

прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000/34011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Другое. Электроснабжение

404 20 311 0 210 0

М 60,03 4 8 0 129

00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Другое. Электроосвещение ЭО

107 1 655 0 58 0

M2 16,37 0 15 0 34
ИТОГО 510 21 966 0 268 0

76,4 4 22 0 164

СОСТАВИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ПРОВЕРИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие
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10

1082

870

1951

    
 

    

 

Всего
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ

КОД ОБЪЕКТА: 20-01/17-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ЗДАНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ТХ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 106
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/03/2018 СТОИМОСТЬ 3,887 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 СЦЕН-2-1 ВАННА МОЕЧНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ВМПЦ-2/600 ШТ 510 10,2 520,2
Оборуд.подр. 1 510 10,2 520,2

2 Е19-2-2 УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ПРИБОР 49,19 2,29 1,35 0,49 0,05 52,02 6,79 0,26
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=33.62%, План=33.91% 1 49,19 2,29 1,35 0,49 0,05 52,02 6,79 0,26

3 СЦЕН-2-2
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 80Л, 2,5 КВТ, 220В, 
490*270*1090ММ

ШТ 545 10,9 555,9

Оборуд.подр. 1 545 10,9 555,9

4 СЦЕН-2-3
ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ, 4 ПОЛКИ (100 КГ), 
1000*485*2000 ММ

ШТ 610 12,2 622,2

Оборуд.подр. 1 610 12,2 622,2

5 СЦЕН-2-4 СТОЛ-ТУМБА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, С ДВЕРЦАМИ-КУПЕ, 1500*600*860ММ шт 250 5 255

Оборуд.подр. 1 250 5 255
6 СЦЕН-2-5 ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВСН-6/0,2-3 шт 260 5,2 265,2

Оборуд.подр. 1 260 5,2 265,2
7 СЦЕН-2-6 ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВСЛ-1К шт 500 10 510

Оборуд.подр. 1 500 10 510
8 СЦЕН-2-7 ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ВСП-60/10 ШТ 242 4,84 246,84

Оборуд.подр. 1 242 4,84 246,84
9 Е20-22-1 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ М2 ПОВЕРХН 7,82 0,48 0,21 11,81 0,31 20,42 1,08 0,04

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=33.62%, План=33.91% 0,3 2,35 0,14 0,06 3,54 0,09 6,12 0,32 0,01

10 СЦЕН-2-8 ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЛК-6003ВН ШТ 356 7,12 363,12
Оборуд.подр. 1 356 7,12 363,12

11 СЦЕН-ДОЗ ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА, 1Л. ШТ 42 0,84 42,84
Оборуд.подр. 1 42 0,84 42,84

12 СЦЕН-ДИСП ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ ШТ 16,4 0,33 16,73

№ П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

  Чел.ч. = 7.03 руб/ч   Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч   Дата: на 01/03/2018   Район: г. Минск,   база НРР 2017

00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оборуд.подр. 1 16,4 0,33 16,73

13 ЕННР8
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 %  ОТ 
СТОИМОСТИ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБРУДОВАНИЯ) В СООТВЕТСТВИИ С П.4.1 
НРР 8.01.104-2017

РУБ 24,32 24,32 3,46

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=33.62%, План=33.91% 1 24,32 24,32 3,46
14 ПРИМЕЧАНИЕ КЛАДОВАЯ

15 СЦЕН-3-1 СТЕЛЛАЖ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 4 ПОЛКИ, 900*500*1800ММ ШТ 82 1,64 83,64
Оборуд.подр. 3 246 4,92 250,92

16 ПРИМЕЧАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17 СЦЕН-ОГН ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ, 8 КГ ШТ 36,65 0,73 37,38
Оборуд.подр. 2 73,3 1,46 74,76

18 ЕННР8
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 %  ОТ 
СТОИМОСТИ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБРУДОВАНИЯ) В СООТВЕТСТВИИ С П.4.1 
НРР 8.01.104-2017

РУБ 3,23 3,23 0,46

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=33.62%, План=33.91% 1 3,23 3,23 0,46

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (БЕЗ КОЭФФ.): 00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. 
ТЕХНОЛОГИЧ

79 2 1 4 0 85 11,03 0,27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (С КОЭФФ.): 00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. 
ТЕХНОЛОГИЧ

95 2 1 4 0 101 13,24 0,32

ОХР и ОПР 34
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 28
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 163
ОБОРУДОВАНИЕ 3651 73

ИТОГО ПО: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 79 2 1 4 0 85 11,03 0,27
КОЭФФИЦИЕНТЫ: К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1 К=1 К=1.2 К=1.2
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: 95 2 1 4 0 101 13,24 0,32
ОХР и ОПР (95+1)*33.62%*0.94*1.1 34
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (95+1)*33.91%*0.87 28
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4,2
ВСЕГО 163

ВСЕГО 95 2 1 4 0 101 13,24 0,32
ОХР и ОПР 34
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 28
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4,2
ВСЕГО 163

 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 163
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 95

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 2
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1
      МАТЕРИАЛЫ 4
      ТРАНСПОРТ 0
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 62
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  ОБОРУДОВАНИЕ 3651
  ТРАНСПОРТ 73
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 3887
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 13,24
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 0,32
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0

1 0,0039

2 0,001758

3 0,01
4 0,037
5 0,0117

6 0,005

7 1

8 1
9 1

10 1
11 1

12 1

13 1
14 1

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

С300-3700-1   БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ КГ 3,35 0,01
ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
С204-6400   ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, Т 1985,62 3,49
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ
(ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ
ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ),
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
С101-63205-1   ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ КГ 8,99 0,09
С101-63004   ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 5,26 0,19
С101-82505-1   ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ КГ 3,37 0,04
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)
С414-2002   РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 42,06 0,21
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50

ОБОРУДОВАНИЕ

СЦЕН-2-1   ВАННА МОЕЧНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ШТ 510 510
ВМПЦ-2/600
СЦЕН-2-6   ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВСЛ-1К шт 500 500
СЦЕН-2-5   ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВСН-6/0,2- шт 260 260

3
СЦЕН-2-7   ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ВСП-60/10 ШТ 242 242
СЦЕН-2-2   ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНОЙ, ШТ 545 545
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 80Л, 2,5 КВТ, 220В,
490*270*1090ММ
СЦЕН-ДИСП   ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ШТ 16,4 16,4
ПОЛОТЕНЕЦ
СЦЕН-ДОЗ   ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА, 1Л. ШТ 42 42
СЦЕН-2-8   ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЛК- ШТ 356 356
6003ВН
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15 2

16 3

17 1

18 1

1 0,0756

2 0,3264

СОСТАВИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М. ПРОВЕРИЛ БЕРЖИЦКАЯ М.М.

СЦЕН-ОГН   ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ, 8 ШТ 36,65 73,3
КГ
СЦЕН-3-1   СТЕЛЛАЖ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 4 ШТ 82 246
ПОЛКИ, 900*500*1800ММ
СЦЕН-2-4   СТОЛ-ТУМБА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, шт 250 250
С ДВЕРЦАМИ-КУПЕ, 1500*600*860ММ
СЦЕН-2-3   ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, СДВИЖНЫЕ ШТ 610 610
ДВЕРИ, 4 ПОЛКИ (100 КГ), 1000*485*2000
ММ
ВСЕГО: 3654,73
    В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 4,03
    В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ 3650,7

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ОБЪЕКТУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С 

ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1

№ Наименование Ед. измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. Прим.

М030305   ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ МАШ.-Ч 0,61 0,05
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 8,82 2,88
ВСЕГО: 2,93
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СТРОЙКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ №7 (39,4 КВ.М.) В ЗДАНИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО УЧАСТКА (ЦЕХ №1), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.
                МИНСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 15/4, С ОБОРУДОВАНИЕМ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ
КОД СТРОЙКИ: 20-01/17-1
ОБЪЕКТ: ПАВИЛЬОН ЦЕХА №1
ШИФР ОБЪЕКТА: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 20-01/17-1-ТХ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01/03/2018

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР

Ед. изм.
трудоемкость 

чел.ч
в т.ч. з/п

Трансп. 
затраты

Трансп. затраты
План. 

прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000/35010
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Технологическое оборудование и трубопроводы. 
Технологическое оборудование

95 2 4 3651 34 0

М2 13,24 1 0 73 28
ИТОГО 95 2 4 3651 34 0

13,24 1 0 73 28

СОСТАВИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ПРОВЕРИЛ: БЕРЖИЦКАЯ М.М.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2017Г.)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ)

Код ПТМ Наименование ПТМ
Объем

Стоимость, руб

Прочие
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10

3887

3887

    
 

   

 

Всего


	Титул ССР
	20-01_17-1 ССР (Сметная документация)
	ССР_Пояснит записка ЦЕХ1
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	ССР ЦЕХ1
	прогн
	сср

	СД ЦЕХ1
	ОС1
	ЛС101
	ПТМ101
	ЛС102
	ПТМ102
	ЛС103
	ПТМ103
	ЛС104
	ПТМ104
	ЛС105
	ПТМ105
	ЛС106
	ПТМ106



