

Приглашение к участию в переговорах


по выбору подрядной организации для выполнения работ по объекту «Текущий ремонт оконных и дверных заполнений в здании помещений главного производственного корпуса и весовой производственного цеха №7 (г. Любань) по адресу: Минская область, г. Любань, ул. Заводская, 6»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|---|--|
| 1 | Способ проведения переговоров | Без проведения предварительного квалификационного отбора; с возможностью проведения процедуры улучшения предложений для переговоров |
| 2 | Полное наименование организации (заказчик) | Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ул. Октябрьская, 15, 220030, г. Минск УНП 600013329 ОКПО 05542496 р.с. BY17BAPB30122769800100000000 ОАО «Белагропромбанк», ВІС ВАРВВУ2Х, г. Минск пр-т Победителей, 91 Ответственные лица: Литецкий Юрий Владимирович (председатель конкурсной комиссии) тел. +375 173 276 615, Субботко Денис Васильевич (секретарь конкурсной комиссии) Тел./факс +375 17 321 22 92 тел./факс +375 17 327 08 25 адрес электронной почты: okskristal@gmail.com, zvg@kristal.by, |
| 3 | Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения | Текущий ремонт оконных и дверных заполнений в здании помещений главного производственного корпуса и весовой производственного цеха №7 (г. Любань) по адресу: Минская область, г. Любань, ул. Заводская, 6 Стартовая цена заказа 23 000 белорусских рублей, с учетом НДС; (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости) Срок выполнения работ <u>25</u> календарных дней |
| 4 | Информация о подаче предложений | Подача предложений для переговоров может производиться с момента получения настоящего приглашения; Окончание подачи предложений <u>09.04.2019</u> г. до 16-00 ч.; Место подачи предложений: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 в отдел капитального строительства; Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации). |
| 5 | Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов | г. Минск, ул. Октябрьская, 15 Здание администрации, актовый зал <u>10.04.2019</u> г. г. 12-00ч. |
| 6 | Место, дата и время проведения переговоров и | Проведение переговоров г. Минск, ул. Октябрьская, 15 Здание администрации, актовый зал |

| | | |
|----|---|--|
| | подведения их итогов | <u>10.02</u> 2019 г. г. 12-00ч. Подведение итогов в сроки, установленные Положением о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. N 88; Срок подведения итогов может быть увеличен в случае проведения процедуры улучшения предложений для переговоров. |
| 7 | Совокупность критериев, в соответствии с которыми определяется победитель переговоров | - цена конкурсного предложения (бел. руб.) –70 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ – 20 («вес» критерия, %); - условия авансирования – 10 («вес» критерия, %); |
| 8 | Порядок получения документации для переговоров | См. приложение |
| 9 | Срок заключения договора | Договор заключается в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки |
| 10 | Иные данные | 1.Заказчик имеет право предоставлять материалы подрядчику при их необходимости. 2.См. приложение |

Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: документация для переговоров;
дефектные акты.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального
 директора по капитальному
 строительству, инновациям и
 инвестиционным проектам
 ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -
 управляющая компания холдинга
 «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

 Н.П.Сенюта
 «04» 04 2019 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору подрядной организации для выполнения работ по объекту «Текущий ремонт оконных и дверных заполнений в здании помещений главного производственного корпуса и весовой производственного цеха №7 (г. Любань) по адресу: Минская область, г. Любань, ул. Заводская, 6»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|--|--|
| 1 | Наименование объекта | «Текущий ремонт оконных и дверных заполнений в здании помещений главного производственного корпуса и весовой производственного цеха №7 (г. Любань) по адресу: Минская область, г. Любань, ул. Заводская, 6» |
| 2 | Цена заказа, применяемая в качестве стартовой | <u>23 000</u> белорусских рублей с НДС, участники могут вносить предложения по изменению стартовой цены не позднее чем за три рабочих дня до процедуры вскрытия конвертов |
| 3 | Место размещения объекта | г. Минск ул. Октябрьская, 15 |
| 4 | Основания для проведения процедуры | 1. распоряжение ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» от 21.03.2019 № 52; 2. дефектные акты. |
| 5 | Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении | В качестве документов о своем экономическом и финансовом положении участники процедуры переговоров представляют справку о состоянии текущих (расчетных) счетов из банка, в котором они обслуживаются. |
| 6 | Источник финансирования | собственные средства |
| 7 | Условия платежей по договору | 1. по актам выполненных работ; 2. предоставление аванса возможно в размере не более 50 % стоимости материалов. |
| 8 | Критерии оценки предложения. Право на проведение процедуры улучшения предложения. | представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 70 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ – 20 («вес» критерия, %); - условия авансирования – 10 («вес» критерия, %); Заказчик вправе провести процедуру улучшения предложений для переговоров. |
| 9 | Документы, предоставляемые претендентами | юридические лица представляют: коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; - смету, расчет в текущих ценах; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанных видов работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений |
| 10 | Сроки выполнения работ | <u>25</u> календарных дней |

| | | |
|-----|---|---|
| 11 | Сроки и место предоставления конкурсных предложений | <u>09.04</u> 2019 г. до 16 ч. 00 мин., Место подачи предложений: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 в отдел капитального строительства; Предложения для переговоров, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются. |
| 12 | Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров | <u>10.04</u> 2019 г. _12_ ч. 00 мин. г. Минск, ул. Октябрьская, 15, здание администрации, актовый зал В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. |
| 13. | Срок проведения переговоров | <u>10.04</u> 2019 г. _12_ ч. 00 мин. |
| 14 | Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров | в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации). |
| 15 | Ценовые предложения предоставляются на языке | русском белорусском |
| 16 | Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения | Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации |
| 17 | Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров | Разъяснение положений документации для переговоров осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах |
| 18 | Порядок уведомления участников | по электронной почте |
| 19 | Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами | В процедуре переговоров может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность. |
| 20 | Перечень участников | - определяет заказчик; - направляет участникам приглашения; - объявление о проведении конкурса размещается на сайте открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (http://kristal.by/press/messages/) |
| 21 | Особые условия | 1. при необходимости (в случае предоставления участниками равнозначных условий) заказчик имеет право провести процедуру улучшения предложений для переговоров; 2. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 2.1. в смете должна учитываться фактическая стоимость материалов, а не средневзвешенная; 2.2. количество использованных материалов принимается по нормативному расходу 2.3. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>2.4. цена договора может быть изменена в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнения объемов фактически выполненных работ, по сравнению с учтенными в договорной цене, влекущих за собой как ее увеличение, так и уменьшение; - выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных первоначально, препятствующих выполнению последующих работ и (или) необходимых для дальнейшего строительства объекта, по согласованию с Заказчиком. <p>-изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, тарифах, сборах.</p> <p>2.5. подрядчик возмещает заказчику фактические расходы за пользование его энергоресурсами согласно подписанного Сторонами акта формы С-4, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3 с последующими изменениями и дополнениями.</p> <p>3. Командировочные расходы, возникающие при производстве дополнительных работ, принимаются в пределах нормативных трудозатрат;</p> <p>4. Заказчик имеет право предоставлять материалы подрядчику при их необходимости.</p> <p>5. Подрядчик осуществляет вывозку в переработку отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ.</p> |
| 22 | Порядок проведения процедуры улучшения предложений для переговоров | <p>Улучшенные предложения подаются в запечатанных конвертах, вскрытие которых производится на заседании конкурсной комиссии, место, дату и время проведения которой организатор указывает дополнительно в приглашении к участию в процедуре улучшения предложений для переговоров. Участник набравший наибольшее количество баллов по сумме критериев, указанных в конкурсной документации признается победителем.</p> <p>В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.</p> <p>Участники, принимавшие участие в процедуре улучшения предложения для переговоров и снизившие его первоначальную цену, а также улучшившие другие условия выполнения заказа, обязаны дополнительно представить откорректированные документы, определяющие их коммерческие предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.</p> <p>Организатор переговоров вправе провести процедуру в форме аукциона путем устного озвучивания участниками своих предложений на заседании конкурсной комиссии, о чем дополнительно сообщается участникам в приглашении о проведении процедуры улучшения предложений для переговоров.</p> |
| 23 | Срок для подписания договора | Договор заключается в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки |

Инженер-строитель



Д.В.Субботко

Начальник отдела
капитального строительства



Ю.В.Литецкий

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела



А.В.Круталевич

02.04.19г.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПЦ №7 (г.Любань)

(наименование организации)

Утверждаю
Начальник цеха №7

 А.Н.Козлов
Дата " 1 " _____ "

Дефектный акт

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "4" января 2019 г. №8 в составе:

председателя комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (ФИО)

членов комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (ФИО)

Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (ФИО)

Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (ФИО)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Главный производственный корпус инв № LU 000001, Чановое отделение.

установлено, что

Необходима замена стеклоблоков по причине нарушения герметичности 29,8м²

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
учтены в расценках

(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

Председатель комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

Члены комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (подпись) (ФИО)

Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (подпись) (ФИО)

Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (подпись) (ФИО)

Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Объём работ | Примечание |
|-------|--|-------------------|-------------|------------|
| 1 | Демонтаж стеклоблоков | м.кв | 29,8 | |
| 2 | Установка окон ПВХ (1550*2400) (8 шт.) | м.кв | 29,8 | |
| 3 | Установка отливов | м.п | 13 | |
| 4 | Штукатурка откосов | м.кв | 9 | |


Составил Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

" 1 " марта 2019 г.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПЦ №7 (г.Любань)

(наименование организации)

Утверждаю
Начальник цеха №7

Дата " 1 " марта 2019 г.  А.Н.Козлов "

Дефектный акт

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "4" января 2019 г. №8 в составе:

| | | |
|------------------------|---|------------------------------------|
| председателя комиссии: | <u>Зам.начальника цеха</u> (должность) | <u>С.И. Глаз</u> (ФИО) |
| членов комиссии: | <u>Инженер-механик</u> (должность) | <u>А.А. Брагинец</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер-энергетик</u> (должность) | <u>А.Н. Санько</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер по ОТ</u> (должность) | <u>В.И. Подтележников</u> (ФИО) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Главный производственный корпус инв № LU 000001, Цех производства чипсов.

установлено, что

Необходима замена стеклоблоков по причине нарушения герметичности 1,1м2

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объём)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
учтены в расценках

(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

| | | | |
|------------------------|---|--|------------------------------------|
| Председатель комиссии: | <u>Зам.начальника цеха</u> (должность) |  (подпись) | <u>С.И. Глаз</u> (ФИО) |
| Члены комиссии: | <u>Инженер-механик</u> (должность) |  (подпись) | <u>А.А. Брагинец</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер-энергетик</u> (должность) |  (подпись) | <u>А.Н. Санько</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер по ОТ</u> (должность) |  (подпись) | <u>В.И. Подтележников</u> (ФИО) |

Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Объём работ | Примечание |
|-------|--|-------------------|-------------|------------|
| 1 | Демонтаж стеклоблоков | м.кв | 1,1 | |
| 2 | Установка окон ПВХ (1480*750) | м.кв | 1,1 | |
| 3 | Отделка откосов | м.кв | 0,65 | |
| | | | | |

Составил Зам.начальника цеха
(должность)  (подпись) С.И. Глаз
(ФИО)

" 1 " марта 2019 г.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПЦ №7 (г.Любань)

(наименование организации)

Утверждаю

Начальник цеха №7

Дата " 1 " марта 2019 г. / А.Н.Козлов "

Дефектный акт

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "4" января 2019 г. №8 в составе:

| | | |
|------------------------|---|------------------------------------|
| председателя комиссии: | <u>Зам.начальника цеха</u> (должность) | <u>С.И. Глаз</u> (ФИО) |
| членов комиссии: | <u>Инженер-механик</u> (должность) | <u>А.А. Брагинец</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер-энергетик</u> (должность) | <u>А.Н. Санько</u> (ФИО) |
| | <u>Инженер по ОТ</u> (должность) | <u>В.И. Подтележников</u> (ФИО) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Весовая инв № LU 000009

установлено, что

Требуется замена двух наружных и одного внутреннего дверных блоков в связи с износом более 60 %.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объём)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
учтены в расценках

(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

| | | |
|------------------------|---|--|
| Председатель комиссии: | <u>Зам.начальника цеха</u> (должность) | <u>С.И. Глаз</u> (подпись) (ФИО) |
| Члены комиссии: | <u>Инженер-механик</u> (должность) | <u>А.А. Брагинец</u> (подпись) (ФИО) |
| | <u>Инженер-энергетик</u> (должность) | <u>А.Н. Санько</u> (подпись) (ФИО) |
| | <u>Инженер по ОТ</u> (должность) | <u>В.И. Подтележников</u> (подпись) (ФИО) |

Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Объём работ | Примечание |
|-------|--|-------------------|-------------|------------|
| 1 | Демонтаж деревянных дверных блоков | м. кв. / шт. | 6,0 / 3 | |
| 2 | Установка наружных металлических дверей (1000*2100) | м. кв. / шт. | 4,2 / 2 | |
| 3 | Установка межкомнатных дверей (900*2000) | м. кв. / шт. | 1,8 / 1 | |
| 4 | Оштукатуривание откосов штукатурной смесью | м.кв | 3 | |

Составил Зам.начальника цеха
(должность) / С.И. Глаз
(подпись) (ФИО)

" 1 " марта 2019 г.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПЦ №7 (г.Любань)

(наименование организации)

Утверждаю
Начальник цеха №7

Дата " 1 " марта / А.Н.Козлов " "

Дефектный акт

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "4" января 2019 г. №8 в составе:

председателя комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (ФИО)

членов комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (ФИО)
Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (ФИО)
Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (ФИО)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Главный производственный корпус инв № LU 000001, Цех производства киселей.

установлено, что

Требуется замена входной двери в связи с их износом более 60%. (1 шт) 5,32 м2

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объём)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
учтены в расценках

(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

Председатель комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

Члены комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (подпись) (ФИО)
Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (подпись) (ФИО)
Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (подпись) (ФИО)

Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Объём работ | Примечание |
|-------|--|-------------------|-------------|------------|
| 1 | Демонтаж дверей | м.кв | 4,75 | |
| 2 | Демонтаж ramпы автомобильной | м.куб. | 4 | |
| 3 | Изготовление каркаса из металлического уголка | м.кв. | 5,32 | |
| 4 | Установка роллетных ворот с входной дверью (1 шт.) | м.кв | 5,32 | |

Составил Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

" 1 " марта 2019 г.

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПЦ №7 (г.Любань)

Утверждаю
Начальник цеха №7

(наименование организации)

 / А.Н.Козлов
Дата "___" "___" "___"

Дефектный акт

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от "4" января 2019 г. №8 в составе:

председателя комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (ФИО)

членов комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (ФИО)
Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (ФИО)
Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (ФИО)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Главный производственный корпус инв № LU 000001, Цех фасовки крахмала.

установлено, что

Требуется замена входной двери в связи с их износом более 60%. (1 шт) 5,88 м2

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объём)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
учтены в расценках

(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

Председатель комиссии: Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

Члены комиссии: Инженер-механик А.А. Брагинец
(должность) (подпись) (ФИО)
Инженер-энергетик А.Н. Санько
(должность) (подпись) (ФИО)
Инженер по ОТ В.И. Подтележников
(должность) (подпись) (ФИО)

Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Объём работ | Примечание |
|-------|---|-------------------|-------------|------------|
| 1 | Демонтаж стеклоблоков | м.кв | 1,2 | |
| 2 | Устройство перемычки из металлического швеллера 120 мм. | м.п. / шт. | 5,0 / 2 | |
| 3 | Демонтаж дверей | м.кв. | 4,25 | |
| 4 | Демонтаж кирпичной стены | м.куб. | 0,15 | |
| 5 | Изготовление каркаса из металлического уголка | м.кв. | 5,88 | |
| 6 | Установка роллетных ворот с входной дверью (1 шт.) | м.кв | 5,88 | |

Составил Зам.начальника цеха С.И. Глаз
(должность) (подпись) (ФИО)

" 1 " марта 2019 г.